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       Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Nazwa zamówienia 

 

„Przebudowa budynku wraz z remontem oraz wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły 
przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku”  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz zaprojektowanie 
i wykonania robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku wraz 
z remontem oraz wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły przy ul. Dolna Brama 8 
w Gdańsku, na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 67 w Gdańsku. 

 

2.2. Stan istniejący: 

1) Przebudowa budynku wraz z remontem 

Opracowywany budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Śródmieście w Gdańsku, przy 
ul. Dolna Brama 8, na działce numer 225, obręb 0099. Od strony południowej działka graniczy 
z ulicą Plac Wałowy usytuowaną na działce 223, która zapewnia bezpośredni dojazd do 
opisywanego obiektu poprzez istniejący układ ciągów pieszo - jezdnych. Bezpośredni dojazd 
do obiektu zapewniony jest także od ulicy Mostowej oraz od ulicy Grodza Kamienna. 
Budynek wolnostojący objęty opracowaniem posiada cztery kondygnacje nadziemne, nie jest 
podpiwniczony. Dach budynku jest zróżnicowany: dwuspadowy w części południowej oraz 
płaski. 
Budynek posiada jedno wejście od strony zachodniej, które prowadzi do komunikacji 
pionowej, otwartej klatki schodowej w północno-środkowej części. Budynek jest 
użytkowany – pełni funkcję biurowo-oświatową, prowadzone są w nim spotkania i wykłady 
(działalność edukacyjno-społeczno-kulturalna) oraz obsługa biurowa. Nie ma zajęć szkolnych. 
Obiekt wzniesiony na planie prostokąta, jego północna ściana graniczy z budynkiem 
„kamienicowym”. Jest to budynek przedwojenny o konstrukcji murowanej ceglanej, 
wykonanym w stylu klasycyzującym gotyckim. Narożniki budynku posiadają 
charakterystyczne wieżyczki nadające mu średniowieczny charakter.  
Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe oraz węzeł sanitarny – toaleta przeznaczona 
dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla pracowników. Na kondygnacji drugiej i trzeciej znajdują 
się 4 pomieszczenia z funkcją biurową, a na ostatniej, czwartej kondygnacji 2 pomieszczenia 
z funkcją biurową oraz pomieszczenie z funkcją wykładową o powierzchni 84,12m2. 
Obiekt ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz zlokalizowany na obszarze układu 
urbanistycznego w obrębie fortyfikacji nowożytnych wpisanych do rejestru zabytków. 

 
2) Wbudowanie dźwigu osobowego 

Zaprojektowano szyb windowy wraz z windą elektryczną przystosowaną dla osób 
niepełnosprawnych. Budynek objęty opracowaniem nie jest podpiwniczony, z związku z tym 
podszybie zostanie wykonane na gruncie. 
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2.3. Dokumentacja projektowa. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa, 
stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ, wykonana  przez „FORMA – ARCHITEKT RAFAŁ PANKIJ”, na 
którą składają się: 

1) Załącznik nr 7.1 do SIWZ – Projekt budowlany: 

 Decyzje administracyjne: 

 Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA.VI.6740.59-
8.2020.OZ.16959 z dnia 10.07.2020r. (pozwolenie na budowę dla 
inwestycji polegającej na przebudowie budynku wraz z remontem oraz 
wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły przy ul. Dolna Brama 
8 w Gdańsku, dz. nr 225, obr. nr 0099), 

 Decyzja Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
nr ZN.5142.141.2020.AP z dnia 28.04.2020r, 

 Część architektoniczno-budowlana, 

 Część instalacyjna – instalacja sanitarna, 

 Część instalacyjna – instalacja elektryczna, 

 Część konstrukcyjna, 

 Konstrukcja słupa, 

 Wyposażenia i realizacja windy.  
 

2) Załącznik nr 7.2 do SIWZ – Przedmiary – pełniące rolę pomocniczą przy obliczeniu ceny 
ofertowej przez Wykonawcę 

a) Załącznik 7.2.1 – Przedmiar Branża Ogólnobudowlana, 

b) Załącznik 7.2.2 – Przedmiar Branża Sanitarna, 
c) Załącznik 7.2.3 – Przedmiar Branża Elektryczna, 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny 
ofertowej przez Wykonawcę. Wszelkie ilości robót podane w przedmiarach mają 
charakter szacunkowy i nie ograniczają zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających 
ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia, dokumentacji projektowej i zawartej umowy. W przypadku, gdy jakieś 
prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej, 
umieszczając je w kosztorysie jako odrębną pozycję lub umieszczając wartość tych prac 
w innych pozycjach kosztorysu. 

3) Załącznik nr 9 do SIWZ – Wytyczne wykonawcze dot. specyfikacji prac podstawowych, 
wymaganego zakresu, standardu i jakości prac w poszczególnych branżach; 

 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych do 
realizacji celu zamówienia, jakim jest prawidłowe wykonanie zakresu robót przedstawionego 
w  SIWZ, dokumentacji projektowej oraz spełnienie warunków umożliwiających przystąpienie 
do użytkowania budynku, zgodnie z  wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, 
zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, wymogami 
SIWZ i Umowy, w tym w szczególności:  

1) Wykonanie robót rozbiórkowych w budynku, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 
realizacji inwestycji, wraz z wywozem i utylizacją powstałych odpadów. 

2) Zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń i instalacji nieprzewidzianych do rozbiórki, 
kolidujących z wykonywanymi robotami. 
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3) Roboty branży konstrukcyjno-budowlanej obejmujące między innymi wykonanie: konstrukcji 
windy, stopy fundamentowej, słupa oraz ocena stanu i ewentualne wzmocnienie podciągu 
na poziomie parteru, ścianek działowych, izolacji przeciwwilgociowych, stolarki drzwiowej. 

4) Roboty architektoniczne i wykończeniowe – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ – Wytyczne 
Wykonawcze.  

5) Wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego o parametrach zgodnych 
lub lepszych od przedstawionych w dokumentacji projektowej. Obowiązkiem wykonawcy jest 
dostosowanie konstrukcji szybu windowego do wybranego dźwigu.  

6) Roboty branży elektrycznej. 

7) Roboty branży sanitarnej. 

8) Po wykonanych robotach – oczyszczenie terenu i naprawa ewentualnych zniszczeń 
powstałych w wyniku działań wykonawcy. 

9) Wykonanie wymaganych przepisami prób, badań i pomiarów kontrolnych. 

10) Obsługa geodezyjna prowadzonych robót. 

11) Uzyskania w imieniu inwestora Pozwolenia na użytkowanie. 

 

3. Obowiązki Wykonawcy i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do realizacji w szczególności 
następujących obowiązków oraz uwzględnienia następujących warunków lub zaleceń:  

1) Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniając specyfikę 
robót i inwestycji oraz warunki prowadzenia robót i przestrzegania zasad określonych 
w Wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiących załącznik 
nr 4 do OPZ. 

2) Oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go zgodnie 
z przepisami BHP i ppoż. oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych 
z wdrożeniem zaleceń z tym związanych; 

3) Dokonania ewentualnych aktualizacji wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgód i decyzji 
administracyjnych oraz uzyskania ewentualnych nowych uzgodnień, pozwoleń, zgód  
lub decyzji niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót i ukończenia przedmiotu 
zamówienia – jeżeli zajdzie taka konieczność; wypełnienie wszystkich zobowiązań 
wynikających z decyzji, uzgodnień i postanowień; 

4) Wykonania i utrzymania dróg dojazdowych; 
5) Zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego oraz przejazdu dla pojazdów w rejonie 

wjazdu na budowę; 
6) Systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości; 

7) Uzgodnienia zasad realizacji przebudowy urządzeń będących własnością Energa-
Operator S.A. z Energa-Operator S.A. Wydziałem Przyłączeń na bazie odrębnej umowy; 

8) Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 
zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz 
łączności telefonicznej na terenie budowy stosownie do potrzeb własnych. 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie pomieszczeń w budynku dla potrzeb zaplecza 
budowy i Zamawiającego; 

9) Wykonania odpowiedniego wygrodzenia oraz oświetlenia terenu placu budowy; 
10) Wykonania fotografii, których treścią będą roboty budowlane inwestycji przy ul. Dolna 

Brama 8 w Gdańsku. Zdjęcia w formacie RAW (o rozdzielczości co najmniej 5472x3648), 
oraz JPG (o rozdzielczości 5472x3648) będą wykonywane przez cały okres trwania robót 



4 

 

o częstotliwości nie rzadszej niż 1x/tydz. oraz obejmujących kluczowe zakresy 
prowadzenia prac, przekazywane systematycznie wraz z raportem miesięcznym.  

11) Stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 
zapylenia i natężenia hałasu oraz drgań; 

12) Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót i nieprzerwanej 
dostawy mediów dla okolicznych użytkowników oraz innych podmiotów znajdujących 
się w sąsiedztwie inwestycji oraz na terenie jej oddziaływania, a także prowadzących 
działalność i wykonujących swoje zadania w sąsiedztwie inwestycji oraz na terenie jej 
oddziaływania. 

13) Ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenie uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 
budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji 
budowy; 

14) Przejęcia na siebie odpowiedzialności materialnej za wszystkie skutki finansowe z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników obiektów i sieci 
sąsiadujących lub będących w strefie oddziaływania budowy; 

15) Uzgadniania harmonogramów prac innych Wykonawców/Dostawców Zamawiającego 
i własnych podwykonawców w sposób zapewniający terminowe zakończenie umowy 
oraz zapewnienie dostępu do placu budowy innym Wykonawcom/Dostawcom 
Zamawiającego dostępu do placu budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 
w zakresie wynikającym z obiektywnych możliwości organizacyjnych i stanu 
zaawansowania robót. Wykonawca winien w swojej ofercie uwzględnić koszty 
wynikające z koordynacji prac tych wykonawców;  

16) Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z 14.12.2012 r. o odpadach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); 

17) Przekazywania informacji niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej 
na rzecz podmiotów finansujących;  

18) Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 
19) Przedstawiania raportów miesięcznych z postępu realizacji prac zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do OPZ;  
20) Wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną (pomiary wykonanych konstrukcji 

szachtu, słupa) inwestycji pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i przekazania ich 
Zamawiającemu w ilości czterech kompletów; 

21) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji 
elektronicznej (DWG, pdf, Word) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wraz 
z informacjami niezbędnymi do wystawienia dokumentów przejęcia środków trwałych 
zawierającą m.in.: 
a) Dokumenty materiałowe (m.in.: atesty, certyfikaty, deklaracje, aprobaty 

techniczne i inne) na zastosowane materiały i urządzenia, 
b) Dokumentację fotograficzną budowy, 
c) Inwentaryzację wszystkich urządzeń i przebieg instalacji w budynku, 
d) Tabelaryczne przedstawienie powierzchni poszczególnych obiektów (nie tylko 

części przebudowywanej obliczone zgodnie z przepisami – do naliczenia podatku 
od nieruchomości), 

e) Harmonogram rzeczowo - czasowy przeglądów gwarancyjnych, czynności 
serwisowych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do OPZ), 

f) Tabelaryczne przedstawienie dopuszczalnych obciążeń śniegiem dachu, zadaszeń 
itp. (forma do akceptacji przez Zamawiającego), 
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g) Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentów, dostawców i firm wykonujących 
poszczególne zakresy prac i/lub dostarczających poszczególne urządzenia  wraz  
danymi kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne, komórki, maile), 

h) Tabela przewidywanej trwałości elementów konstrukcyjnych, wyposażenia 
i urządzeń z podziałem na branże, 

i) Oznaczenie piktogramami wszystkich zaworów odcinających media oraz 
sporządzenie map w podziale na kondygnacje z ich oznaczeniem. Forma do 
uzgodnienia przez Zamawiającego. 

22) Dostarczenia instrukcji bezpieczeństwa ppoż. obiektu i urządzeń z nim związanych oraz 
jego aktualizacji po 12 miesiącach od odbioru końcowego; 

23) Dostarczenia instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu – instrukcje obsługi wszelkich 
systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania 
obiektu (w tym dokumentację techniczno-ruchową urządzeń) wraz z wykazem 
wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, wraz z kartami 
gwarancyjnym producentów ww. systemów i urządzeń; 

24) Sporządzenia i uzyskania akceptacji Zamawiającego na 10 dni przed planowaną datą 
odbioru końcowego – harmonogramu rzeczowo-czasowego przeglądów 
gwarancyjnych, czynności serwisowych  wymaganych do utrzymania gwarancji, 
czynności wymiany materiałów eksploatacyjnych, czynności wynikające z wymagań 
prawa (np. przeglądy roczne, pięcioletnie) wraz  z prognozą kosztów w formie 
tabelarycznej. Harmonogram ma obejmować cały okres gwarancji z uwzględnieniem 
pełnych lat kalendarzowych. Do DTR należy dołączyć zestandaryzowane karty – 
zawierające czynności do wykonania przy danej inspekcji, konserwacji i  przeglądzie.  

25) Wykonania rozruchów technologicznych; 
26) Wykonania prób eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego instalacji oraz 

przeszkolenie personelu Zamawiającego; 
27) Przygotowania wszelkich dokumentów wymaganych do przystąpienia do użytkowania 

obiektu i złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń do właściwych organów 
państwowych, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej 
Straży Pożarnej o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do 
użytkowania obiektu budowlanego; 

28) Zapewnienia i pokrycia kosztu nadzorów technicznych prowadzonych przez 
przedstawicieli instytucji, które przejmują na majątek wybudowane elementy; 

29) Uporządkowania terenów sąsiednich po zakończeniu robót; 
30) Przygotowanie zbiorcze danych niezbędnych do uzupełnienia Książki Obiektu 

Budowlanego z mapką wskazującą zawory odcinające media. 

Zaleca się, , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy, 
w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego 
postępowania przez Zamawiającego. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej 
przyjmuje się, że Wykonawca uznał informacje zawarte w SIWZ za wystarczające. 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania oględzin miejsca objętego przedmiotem zamówienia. 

Przedstawiciele Wykonawców zainteresowani udziałem w wizji lokalnej zobowiązani są w terminie do 
dnia 07 stycznia 2021r., do godziny 15.00 przesłać w formie elektronicznej (na adres e-mail podany 
w Rozdziale I SIWZ) zgłoszenie zawierające: 

 imię i nazwisko osoby), 

 nazwę firmy wraz z adresem, 

Osoby niezgłoszone (lub w odniesieniu do których przekazane dane będą niezgodne ze stanem 
faktycznym lub niekompletne) nie zostaną  wpuszczone na teren wizji. Ze strony Wykonawcy mogą 
przybyć maksymalnie dwie osoby. Zamawiający informuje, że wizji miejsca prowadzenia robót można 
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będzie dokonać w dniu 08 stycznia  2021r., o godzinie 11.30. Spotykamy się przed wejściem od strony 
parkingu przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku. 

 

3.2. Warunki prowadzenia robót. 

1) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) opisie technicznym do dokumentacji projektowej, 
b) uzgodnieniach z użytkownikiem, 
c) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
d) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej, 
f) decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-
montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

3) Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 
zadania; 

b) poniesie koszty zużytej wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z kosztami zużytej wody i energii 
elektrycznej obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione 
w wynagrodzeniu ryczałtowym). 

4) Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niezaakceptowanych przez  
Zamawiającego jako Podwykonawcy. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do minimalizacji utrudnień w funkcjonowaniu 
budynków istniejących.  

6) Ziemię z wykopów, odpady budowlane i śmieci oraz drzewa i krzewy pozyskane 
z wycinki należy wywieźć na legalne wysypisko/składowisko. Koszty wywozu należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

7) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, 
w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych 
i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 
się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub 
ponowne wykorzystanie. Odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót 
budowlanych segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 
specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem.  

8) Do odbioru końcowego robót Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu: 

a) pozytywne wyniki  badań wody z instalacji wodociągowej obiektu; badanie 
powinno być przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację dla tego 
typu badań i pozwolenie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na wykonywanie 
badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

b) pozytywne wyniki szczelności i wydajności instalacji wodociągowej,  c.o. i  ppoż., 
itp.; 

c) badania i pomiary elektryczne oraz wyciągi z dokumentacji powykonawczej  
elektrycznej dla tablic rozdzielczych i rozdzielni - trwale oprawione; 

d) świadectwo charakterystyki energetycznej wykonanego obiektu; 
e) instrukcję  bezpieczeństwa p.poż obiektu i urządzeń z nim związanych; 
f) tablice informacyjne bezpiecznego użytkowania, np. drogi ewakuacyjnej; 
g) kompletną dokumentację powykonawczą odbiorową w 4 kpl. wraz z szczegółowym 

jej wykazem (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD lub DVD w 2 egz. w 
formacie DWG, pdf, Word); dokumentację powykonawczą należy wykonać w 



7 

 

porozumieniu  Zamawiającym i  Inspektorami Nadzoru danych branż; 
h) zestawienie rzeczowe wykonanych robót i urządzeń w podziale na branże wg 

nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów scalonych; 
i) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń - na 14 dni przed odbiorem 

końcowym. 
9) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych w 

dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa dotyczących wykonywanych 
robót. 

10) Wszelkie prace, czynności, materiały, czy rozwiązania nieopisane lub niewymienione 
wprost w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia lub 
zastosowania z punktu widzenia przepisów prawa, sztuki i praktyki budowlanej dla 
osiągnięcia celu zamówienia, muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 
analizy dokumentacji projektowej i uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 
wszelkich kosztów wykonania robót w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz 
realizacji wszelkich obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawartej 
przez Zamawiającego i Wykonawcę umowie, w tym w szczególności kosztów: 

a) ubezpieczenia budowy przez cały okres trwania robót, 
b) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
c) zabezpieczenia terenu budowy, składowania ziemi na czasowy odkład, wywożenia 

odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku na wysypisko i ich 
utylizacji, 

d) zużytej energii elektrycznej i wody, ogrzewania 
e) usuwania awarii i uszkodzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu powstałych 

w wyniku prowadzonych robót, 
f) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 
g) wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 
h) organizacji, utrzymania i demontażu zaplecza budowy, 
i) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 
j) obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 
k) sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego, 
l) sporządzenia instrukcji eksploatacji budynku i urządzeń z nim związanych,  
m) sporządzenia instrukcji p.poż. obiektu, 
n) wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt p.poż. wraz z ich oznakowaniem  

i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 
o) odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w tym rejonie i terenu 

zaplecza budowy, 
p) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
q) ogrzewanie obiektu w okresie budowy, 
r) opłat za energię elektryczną do czasu wystawienia protokołu odbioru końcowego, 
s) przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających  

i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników Użytkownika obiektu, 
t) indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza do składowania, 

dogodnego dojazdu, 
u) wszystkich zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 
v) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego oraz wykonania projektu organizacji 
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ruchu. 
Podstawą rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły zatwierdzone przez 
inspektorów nadzoru protokoły odbioru robót oraz przez Inżyniera Projektu zaawansowanie 
robót wg  harmonogramu rzeczowo finansowego. 
Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich 
złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ (dok. 1.3 – Procedura rozliczeń miesięcznych). 
 

3.4. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy, obsługę geodezyjną i geologiczną robót, wykonanie prób, badań i pomiarów 
kontrolnych,  

b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi  
technologiczne, oświetlenie placu budowy, zapewnienie dojazdu do budowy, 

c) tymczasowe składowisko poza placem budowy, 
d) ogrzewanie obiektu w okresie jesienno-zimowym oraz w dni o obniżonych temperaturach 

zewnętrznych. 
e) usuwanie kolizji i realizacji robót wynikających z braków projektowych, w tym także 

sporządzenie rysunków warsztatowych dla potrzeb projektowych, które możliwe były do 
przewidzenia w trakcie postępowania przetargowego przez doświadczonego wykonawcę 
przy dochowaniu należytej staranności.  

Koszty za wskazane wyżej świadczenia Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

 

3.5. Dokumenty Wykonawcy. 

1) W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu do akceptacji zaopiniowanego przez Inżyniera Projektu harmonogramu 
rzeczowo – finansowego. Harmonogramy winny określać kolejność prowadzonych robót 
z uwzględnieniem terminów wyłonienia podwykonawców, podpisania umów i 
wprowadzenia ich na budowę. W harmonogramach Wykonawca powinien uwzględnić czas 
uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 
warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 
zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inżyniera Projektu konieczności aktualizacji 
harmonogramów, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 
najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu  
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(zwanego dalej planem BIOZ) zgodnie z: 

 ustawą z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 
1333 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120  poz. 1126).  

Potwierdzenie sporządzenia planu BIOZ zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji technologiczno-warsztatowej 
w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz w zakresie potrzebnym do 
zapewnienia prawidłowej realizacji i ukończenia robót m.in.: szczegółów rozwiązań 
architektonicznych, wykończeniowych i koordynacji międzybranżowych i kolizji 
instalacyjnych, itp. opracowań, które będą stanowić uszczegółowienie przyjętych przez 
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projektanta rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technologii 
własnej Wykonawcy; wskazana dokumentacja każdorazowo wymaga pisemnej akceptacji 
Projektanta sprawującego nadzór autorski, Inżyniera Projektu i nadzoru inwestorskiego  

4) Wykonawca opracuje na każde żądanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego 
projekty organizacji robót i plany zapewnienia jakości na wskazany zakres robót. 

 

3.6. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych. 

1) Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych do 
wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, a kolorystyka urządzeń i materiałów wykończeniowych winna być uzgodniona 
z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim i Nadzorem Autorskim przed rozpoczęciem 
realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do przekładania do akceptacji próbek 
materiałowych elementów widocznych w strefach ogólnodostępnych obiektu. 

2) Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
Nadzór Inwestorski i Nadzór Autorski. Wykonawca nie może samowolnie decydować 
o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody 
Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany do przekładania do akceptacji wniosków materiałowych (zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do OPZ – dokument 1.6) na 14 dni przed planowanym terminem ich 
wbudowania. 

Zamawiający i Nadzór Inwestorski, Nadzór Autorski zaakceptuje materiały do wykonania 
wskazanych zakresów robót po pozytywnym zaopiniowaniu przygotowanej przez Wykonawcę 
próbki.   
3) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane obowiązującym prawem, aktualne 
świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje 
(np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty 
europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

4) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 
a) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 

z późn. zm.), 
b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2020 poz. 471 z późn. zm.), 
c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwych użytkowych  wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966  
z późn. zm.), 

d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: 
Dz. U. 2019r.,  poz. 1065 z późn. zm.). 

 
4. Informacje dodatkowe.  

 

4.1. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

4.2. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) 
nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć jako przykładowe parametry 
minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów 
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równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za 
równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie 
przyjętej technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp 
należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza 
w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. 
Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy 
przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

4.3. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy własne i znaki towarowe producentów, są wskazane 
tylko przykładowo, m.in. ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Wykonawca może 
stosować materiały i urządzenia równoważne – tzn. o funkcjonalności wskazanej 
w dokumentacji oraz o parametrach technicznych nie niższych niż wymienione w dokumentacji, 
posiadające atesty i certyfikaty wymagane prawem, pod warunkiem wykazania przez 
Wykonawcę, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w 
dokumentacji projektowej. 

4.4. Wykonawca, który, na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 


